

# 令和8年度 東京税関における発注見通しの公表について

令和8年3月31日

財務省東京税関

財務省東京税関における令和8年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年3月31日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札

### 1-1 工事名：東京港湾合同庁舎二酸化炭素消火設備容器更新

- 1) 工事種別 消防施設工事 一式
- 2) 工事場所 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎
- 3) 工期 約10ヵ月
- 4) 工事概要 二酸化炭素消火設備容器の更新工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

### 1-2 工事名：東京港湾合同庁舎特高電気室空調設備改修工事

- 1) 工事種別 管工事 一式
- 2) 工事場所 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎
- 3) 工期 約10ヵ月
- 4) 工事概要 空調設備の改修工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

### 1-3 工事名：羽田空港T3官庁共用部照明設備改修工事

- 1) 工事種別 電気工事 一式
- 2) 工事場所 東京都大田区羽田空港2-6-5 羽田空港第3ターミナル
- 3) 工期 約9ヵ月
- 4) 工事概要 照明設備の改修工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

### 1-4 工事名：羽田空港CIQ棟官庁共用部照明設備改修工事

- 1) 工事種別 電気工事 一式
- 2) 工事場所 東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟
- 3) 工期 約9ヵ月
- 4) 工事概要 照明設備の改修工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

### 1-5 工事名：羽田空港貨物合同庁舎官庁共用部照明設備改修工事

- 1) 工事種別 電気工事 一式

- 2) 工事場所 東京都大田区羽田空港 2-6-3 羽田空港貨物合同庁舎
- 3) 工期 約9ヵ月
- 4) 工事概要 照明設備の改修工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

1-6 工事名：麻薬探知犬訓練センター犬舎棟ボイラー更新工事

- 1) 工事種別 管工事 一式
- 2) 工事場所 千葉県成田市三里塚字御料牧場 1-45
- 3) 工期 約10ヵ月
- 4) 工事概要 ボイラー設備の更新工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

1-7 工事名：青海コンテナ検査センター貨物検査場シャッター改修工事

- 1) 工事種別 建具工事 一式
- 2) 工事場所 東京都江東区海の森 1-4-22
- 3) 工期 約7ヵ月
- 4) 工事概要 オーバースライドシャッターの改修工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

1-8 工事名：新潟税関支署新潟空港出張所エレベーター更新工事

- 1) 工事種別 機械器具設置工事 一式
- 2) 工事場所 新潟市東区松浜町 3710 新潟空港ターミナルビル
- 3) 工期 約10ヵ月
- 4) 工事概要 エレベーター制御部分の更新工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

1-9 工事名：羽田空港 T3 入国検査場専用税関案内放送設備設置工事

- 1) 工事種別 電気通信工事 一式
- 2) 工事場所 東京都大田区羽田空港 2-6-5 羽田空港第3ターミナル
- 3) 工期 約6ヵ月
- 4) 工事概要 放送設備の設置工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

1-10 工事名：成田空港合同庁舎 LED 照明器具更新工事（官庁共用部）

- 1) 工事種別 電気通信工事
- 2) 工事場所 千葉県成田市駒井野字天並野 2159 成田空港合同庁舎
- 3) 工期 約9ヵ月
- 4) 工事概要 照明器具更新工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

1-11 工事名：成田空港合同庁舎 2号棟警備室内火災受信機更新

- 1) 工事種別 電気通信工事
- 2) 工事場所 千葉県成田市駒井野字天並野 2159 成田空港合同庁舎
- 3) 工期 約4ヵ月

- 4) 工 事 概 要 火災受信機更新工事
- 5) 入札予定時期 第1四半期

## 2. 随意契約（250万円を超えるもの）

### 2-1 工事名：1・2・3PTB諸設備機械（共有）整備工事（2026）

- 1) 工 事 種 別 機械設備工事 一式
- 2) 工 事 場 所 千葉県成田市三理塚字御料牧場1-1 成田国際空港
- 3) 工 期 約3ヵ月
- 4) 工 事 概 要 諸設備機械整備工事
- 5) 契約予定時期 第3四半期

### 2-2 工事名：1PTB北ウイング中水設備（共有）電磁流用計修繕工事(官民共有)

- 1) 工 事 種 別 機械設備工事 一式
- 2) 工 事 場 所 千葉県成田市三理塚字御料牧場1-1 成田国際空港
- 3) 工 期 約9ヵ月
- 4) 工 事 概 要 電磁流用計修繕工事
- 5) 契約予定時期 第1四半期